ZMLUVA O DIELO ¢. RZ-04-09-2015
uzatvorena podla § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zbh. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Obchodné meno: Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Sidlo: Namestie slobody 57, 083 01 Sabinov
ICO: 36 490 369
DIC: 2021772621
IC pre dan: $K2021772621 :
Zapisany: V Obchodnom registri Okresného sudu PreSov, oddiel: SRO, vloZka ¢&.
14608/P
Statutdrny zastupca: Ing. Peter Sasarak, konatel
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Sasardk, konatel

Opravneny jednat vo veciach technickych:  Ing. Peter Sasarak, konatel
Bankové spojenie:  VUB, a.s., Sabinov

IBAN: SK82 0200 0000 0017 9091 6455
Tel.: 0905 632 484

Fax: -

E-mail: mestskelesy.sabinov@gmail.com
Webova stranka: www.mslsabinov.ic.cz

(dalej len ,,objednavatel)

da

Zhotovitel:

Obchodné meno: REMOPEL, s.r.o.

Sidlo: Hollého 30/352, 083 01 Sabinov
I€o: 36 474 614

DIC: 2020005218

IC pre DPH: $K2020005218

Zapisany: V Obchodnom registri Okresného sudu Predov, oddlel SRO, vlozka ¢.
12974/p '

Statutdrny zastupca: Franti$ek Ondero, konatel

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: FrantiSek Onderéo, konatel

Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Frantidek Onder¢o, konatel

Bankové spojenie:  CSOB, a.s. Predov
Cislo Gétu: 4005 328 687 / 7500
Tel.: 051 489 2512

Fax: -

E-mail: remopel@remopel.sk
Webova stranka: www.remopel.sk

(dalej len ,zhotovitel)
uzatvaraju tito Zmluvu o dielo (dalej len ako ,,Zmluva“®)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne sposobilé na pravne ukony.
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CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmiuvné strany sa rozhodli vstlpit do vzajomne prospednej spoluprace, dodrZiavajlc pri
tom, zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne
normy upravujtce tuto spolupracu, pricom sa jedna o spolupricu v oblasti stavebnictva,
ktorych realizatorom je zhotovitel.

Zhotovitel — v procese verejného obstardvania ako uchddzaé, predioZenim svojej ponuky
v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poZiadavky
zékazky vratane vietkych Casti obsiahnutych v satainych podkladoch, v oznameni o
vyhldseni verejného obstardvania — vyzve na predkladanie pontk, ako vyluéné poZiadavky
verejného obstardvatela (objednavatefa) v predmetnom verejnom obstaravani:
podlimitna zakazka na uskutofnenie stavebnych pric predmetu zdkazky s ndzvom
~Rekonstrukcia lesnych ciest Cervena voda a Gola 1“. Zhotovitel akceptuje pravo
objedndvatela nerealizovat predmet zdkazky — stavebné dielo alebo jeho &ast, pokial
nebude mat zabezpecené jeho financovanie.

Zhotovitel' deklaruje, Ze pri ocefiovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpoétu zohlfadnil
podmienky Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sutainych podkladov), ktoré si
podrobne prestudoval.

Meranie vykonanych préc:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len“PD") alebo vo Vykaze
vymer, za Glelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skutoéne vykonané
prace sa budi merat a vyplacat ,netto" (tzn. na zdklade skutoéne vykonanych prac)
odsuhlasenych stavebnym dozorom. Liniové €asti stavby sa budu merat v horizontalnom
priemete (pokial Vykaz vymer neuvadza riry na kusy, potom ma zhotovitel ndrok na
thradu poctu pouzitych kusov bez stratného).

Pri zmendch, prace budi ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace,
ktoré su obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouziji sa jednotkové ceny z vykazu vymer -
Rozpottu okrem pripadov, ked takéto ceny neexistuji. V takychto pripadoch sa pouiijt
ceny dohodnuté medzi objednavatelom a zhotovitelom, pri¢om tieto ceny budui zalozené
na ekonomicky opravnenych nakladoch.

Za straty a poSkodenie materidlu a zariadeni alebo ich Casti pofas zhotovenia stavebného
diela (napr. straty v dosledku skracovania rr, zni¢enia alebo po$kodenia materiatu pocas
dopravy a na stavenisku, prebyto¢nej zeminy v dosledku nakyprenia), po&as celého
trvania Zmluvy a pocas vietkych faz vystavby zodpoveda vyluéne zhotovitel. objednévatel
tzv. ,stratné” mimo zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uzndvat; zhotovitel si musi
stratné zapocitat do jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania: jednotky su Specifikované v medzindarodnom jednotkovom
systéme (Sl) a pouzité v technickych $pecifikaciach a vykresoch.

Verejny obstaravatel - objednavatel si vyhradzuje pravo nerealizovat predmet zékazky —
stavebné dielo alebo jeho €ast, pokial nebude mat zabezpeéené jeho financovanie.

CLANOK II
Vychodiskové tidaje a podklady

Vychodiskovymi podkiadmi a Gdajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:
a) uchadzanie sa o nendvratny finanény prispevok (dalej len ,NFP) z:
Operacny program: Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
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Opatrenie:
4 - Investicie do hmotného majetku ¢ast D) Vybudovanie spoloénych zariadeni a
opatreni
Podopatrenie:
4.3 Podpora na investicie do infrastruktiry savisiacej s vyvojom, modernizaciou alebo a
prispésobenim polnohospodarstva a lesného hospodarstva

b) kompletnd dokumentdcia z verejného obstardvania — podlimitna zdkazka na
uskutoCnenie stavebnych prac predmetu zdkazky s ndzvom: ,Rekonitrukcia
lesnych ciest Cervend voda a Gola I.“, vratane oznamenia o vyhldseni verejného
obstaravania — vyzvy na predkladanie ponuk vo Vestniku verejného obstardvania;
sttaznych podkladoyv,

c) PD,
d) Vykaz vymer — Rozpocet,
e) informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality budiceho realizovaného

stavebného diela.
Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela s podklady uvedené v bode 2.1 tohto
Clanku, a zéroveR aj operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi poéas zhotovenia
stavebného diela.
Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela sl pre zhotovitela zdvaznymi, pokial sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

CLANOK Il
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutoénenie stavebnych
prac stavebného diela: ,Rekonstrukcia lesnych ciest Cervena voda a Gola 1“.

Objektova sustava diela predstavuje:

SO 01 Rekonstrukcia lesnej ciesty Cervena voda

SO 02 Rekonstrukcia lesnej ciesty Gola |

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

-v PD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

Podrobna Specifikacia dodavky stavebnych materidlov a prac pre realizéciu stavebného
diela je uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpoéte, ktory je sticastou
ponuky do verejného obstaravania, t.j. podia poloZkovitého rozpoétu uUspe$ného
uchadzada, ktory je sucastou Prilohy €.1, 2 tejto Zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku I, bodoch 3.1 a3 3.3 tejto Zmluvy a prace
potrebné na jeho zhotovenie predstavuju koneény objem prac. Zhotovitel a objednavatel
sa dohodli, ze ani jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah
prac podla bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouZije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela.
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Ak zhotovitel vykond prace svojvolne alebo svojvolne bouiije material nad ramec tejto
Zmluvy bez predchddzajiceho pisomného sthlasu objednavatela, takéto price a pouiity
material nebudi uhradené objednédvatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavadzuje akceptovat moznost poZadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka
sprevadzkovania diela a pozadované naviac prace nie s zahrnuté do Vykazu vymer -
Rozpoctu, resp. PD. Zhotovitel a objednavatel pristipia na vzdjomnu dohodu oceriovania
tychto naviac prac, napr. ocefiovanie: v zmysle poloZiek z ponukového rozpoétu — pokial
sa uvedena polozka v rozpoclte nachadza. Pokial sa nenachadza — ocefiovanie na zaklade
ceny dohodnutej medzi ocbjedndvatelom a zhotovitelom, pricom tato cena bude zaloZend
na ekonomicky opravnenych nakladoch. Vietky tipravy PD, nerealizované prace a naviac
prace budd zhotovitelom a stavebnym dozorom objedndvatela zaznamenané,
odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu slazit ako podklad pre uplathenie
zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou
novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sdlade so
zdkonom €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,.zdkon o verejnom obstardvani alebo
,2akon“ alebo ,ZoV0”).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela
oboznamil v dostatoénom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel
a tak ponukol aj cenu diela uvedenu a dohodnuti v tejto Zmluve ako koneénti cenu diela
obsahujucu v sebe vietky ucelné a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa
dosiahne riadne a véasné ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v
tejto Zmluve, ako aj jeho Ucelné uZivanie. Stavebné dielo bude zhotovené na parcelach
CKN 8,19, 21, 23 k.u. Zalesie (okr, Sabinov).

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej
Urovni stavebno-montdZnych prac, pri dodriani parametrov projektu, platnych STN EN,
podmienkami pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych
postupov, vieobecne zavdznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych prdvnych,
prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastni zodpovednost. i i v itef éovat
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Zhotovitel prehlasuje, Ze md odborné znalosti a patriéni spdsobilost vztahujlicu sa k
predmetu tejto Zmluvy. SU mu zname vietky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony a
normy ktoré su platné v SR a bezprostredne stvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s oislovanymi listami, ktory obsahuje
dva oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vietky skutoénosti rozhodujlice pre
zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.
Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat do 5-tich pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitela nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom suhlasi a
zhotovitel méZe pokracovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi a
zaroven tieto prdce dostatolne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak
zhotovitel neurobi, je povinny na poZiadanie objedndvatela alebo stavebného dozoru
tieto prace odkryt na vlastné ndklady. Ak objednavatel bude dodatoéne poZadovat
odkrytie prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatefa. V
pripade, Ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace na
odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Potas realizdcie stavebnomontdinych pric zndsa nebezpedenstvo 3kody na
zhotovovanom diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri
vykonavani stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat do pdvodného stavu, resp.
vyhovujliceho stavu, ¢o bude odsihlasené objedndvatelom, a to vo vzdjomne
dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k harmonogramu realizécie
diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin ukonéenia realizacie diela — predmetu tejto
Zmluvy) medzi objednavatefom a zhotovitelom, najneskér viak do terminu
odovzddavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu prac, za
bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizdcie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpeénosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat zdkon NR
SR €..82/2005 Z. z. 0 nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materidly a vyrobky v zmysle PD a
oceneného Vykazu vymer - Rozpo€tu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpoéte,
ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beinej
udrzbe zarucena poZadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpetnost,
hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénosti pri uZivani a
pod..

Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZ do ich zabudovania -
namontovania a ich zaplatenia, pokial' materidl nebol uhradeny priamo objednavatefom.
V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitela (odborne spdsobild osoba — stavbyveddci), ktory bude
mat prdvomoc a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.
Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduiceho s
dostatocnymi skisenostami a kvalifikaciou — napr. opravnenim na vykon stavbyvediceho
v zmysle zdkona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Odborne sposobila osoba (stavbyveduci) zodpovedna za realizdciu stavebného diela za
zhotovitela je: Bc. FrantiSek Margita
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, ai do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objedndvatel a nim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojend povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat skusky a pod., zhotovitel vykona vietky kontroly, skisky a pod. a
vysledky bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a stdhrnne
pri odovzdavani diela vietky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..
Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného
diela odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajtci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v stlade so zakonom ¢&. 223/2001
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
zakonov a podla podmienok uvedeny v povoleni na realizdciu stavby, t.j. vratane
dokladovania o naloZeni s odpadom. Vznikajuci odpad z pouZitych materidlov a demoldcii
zatriedi podfa kataldgu odpadov (Priloha ¢.1 Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky €. 284/2001 Z. z.). Naklady na odstranenie odpadu musia byt
zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje,
ze stavebnu sut uloZi na organizovanu skladku odpadu a materidly vhodné na recykléciu
(druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zberni surovin. Doklady o tom predloZi
objednavatelovi pri Ciastkovej fakturacii a suhrnne pri odovzdadvacom a preberacom
konani.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zékona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného
diela zastupovat stavebny dozor. Pred zalatim prac objednavatel zadle pisomnd
informaciu zhotovitefovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat
zavazné pokyny (dalej ,pokyny“) v mene objednavatela, ktoré moziu byt potrebné pre
realizaciu stavebného diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny
dodrziavat pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru podas celej doby trvania tejto
zmluvy. Stavebny dozor bude vykonadvat osoba urenad objednavatelom, ako obéasny
technicky dozor investora, pricom bude zastupovat objednavatela pri rokovaniach so
zhotovitelom, stavebnym udradom a dalsimi do uvahy prichadzajicimi organmi a
organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela prikaz na prerudenie préce,
pokial zodpovedny zdstupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpeénost
uskutoc€niovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, ak hrozia iné vaine
hospodarske skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami
pisomne objednavatel zhotovitelovi po nadobudnuti Géinnosti tejto Zmluvy, najneskdr
vsak dhom fyzického zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo staZuje realizéciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami predizenia zmluvnej lehoty
zhotovenia diela informovat objedndvatela a predmetnu skutolnost zaznamenat do
stavebného dennika vedeného zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumentdciu podas realizdcie
predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat elektronick
fotodokumentaciu kaidym driom, pocas ktorého dochadza k realizécii predmetného
diela.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdavat objedndvatelovi a stavebnému dozorovi vyhotovend
elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) pravidelne v
tyzdnovych intervaloch pocas obdobia realizacie predmetného diela. Za tyZdfiovy interval
sa povaiuje ukonéeny pracovny tyZdef, v ktorom zhotovitel realizoval predmet tejto
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Zmluvy. Po ukonéenom pracovnom tyZzdni podla predchadzajlicej vety odovzda zhotovitel
objednavatelovi a stavebnému dozorovi vyhotovenu elektronicki fotodokumentdciu
najneskor do troch kalendarnych dni.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat vyhotovent elektronicki fotodokumentédciu do ruk
opravneného zastupcu objednévatela uvedeného v Clanku X1V, bode 1. tejto Zmluvy a do
rik stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.17 tejto Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v pripade nedodrzania postupov uvedenych v bodoch
5.19 a% 5.21 tohto Clanku, si objedndvatel uplatni narok na zmluvnu pokutu uvedent v
Clanku XV, bode 15.10 tejto Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze ak objednavatelovi bude krateny nenavratny finanény
prispevok z dovodu toho, Ze zhotovitel nevyhotovil elektronicku fotodokumentaciu, ktora
evidentne dokladuje postupny priebeh realizacie diela a jeho &asti resp. z dévodov
neukoncenia prac v stanovenej lehote, porusenie PD spdsobenych zavinenim zhotovitela,
objednavatel je opravneny si narokovat u zhotovitela vratenie uz uhradenych finanénych
prostriedkov alebo si jednostranne zapoditat krateni sumu nendvratného finanéného
prispevku oproti vyfakturovanej sume zhotovitelom podla Clanku VIiI, bod 8.5 tejto
Zmluvy, s &im zhotovitel bez vyhrad sthlasi.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel vyty¢i, resp. urci hranice staveniska, umoini zhotovitelovi vstup na

pozemky nachddzajuce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavizuje prevziat stavenisko pre

realizaciu predmetného diela po nadobudnuti uéinnosti tejto Zmluvy a to do piatich

pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objednéavatela na prevzatie staveniska.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude

realizovat predmet tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zaznamu z odovzdania a

prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel.

V zdzname budu zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne

vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

6.2.1 Sucastou odovzdania staveniska budu platné podklady pre vytyéenie jestvujucich
podzemnych inZinierskych sieti a vedeni, overené ich spravcami v polohopise a
vySkopise. Objednavatel zaroveri pri odovzdani staveniska pisomne oznami
zhotovitelovi, ktoré podzemné vedenia a inZinierske siete, okrem zakreslenych v
projektovej dokumentacii, sa na stavenisku nachddzaju a ktoré boli vybudované v
dobe medzi spracovanim projektovej dokumentécie a zadatim stavebnych prac.

Objednavatel odovzdd zhotovitelovi najneskdr pri odovzdani staveniska 1 sadu

kompletnej PD 1x v tlacenej forme a 1x v digitdlnej forme vo formate CD/DVD.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel nema k dispozicii geodeticky elaborat ani

polygénovy tah s presnymi stradnicami objektov, 3achiet a pod. tvoriacich stavebné

dielo. Z uvedeného dovodu zhotovitel vyty¢i stavebné dielo na zaklade PD. Zhotovitel je

pritom povinny umiestnit a realizovat jednotlivé Casti stavebného diela na parceldch v

zmysle stavebného povolenia a v zmysle mapovych podkladov o ktoré méZe poZiadat

objednavatela. Zhotovitel je zodpovedny za spravnost polohy, vy$ok, rozmerov a

umiestnenia vsetkych objektov stavby vzhfadom na vy3Sie uvedené. Pokial sa kedykolvek

v priebehu vykondvania prdc zisti chybnd poloha, chybné vysky, rozmery alebo

umiestnenie akejkolvek Casti stavebného diela, ku ktorym doSlo z dévodov na strane
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zhotovitela, zhotovitel je povinny takd vadu na viastné naklady odstranit ku spokojnosti
objednavatela, &i uZ je k naprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie. Pokial viak
chyba vznikla pouzitim nespravnych udajov, pisomne odovzdanych objednavatelom,
potom ndklady na zvySenie zmluvnej ceny pripadne na Upravu ostatnych zmluvnych
podmienok zndsa objednavatel. Kontrola vytyfenia alebo akejkolvek vysky vykonana
objednavatelom nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytyéenia.
Zhotovitel je povinny starostlivo udrZiavat vSetky smerové a vyskové body, zameriavacie
kon3trukcie, vytycovacie koliky, klince a dalsie predmety, pripadne ozna&enia pouZité pre
vytyCovanie objektov. Objednavatel pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitelovi
zakladné smerové a vyskové body a vytylovacie vykresy objektov. Zarovefi odovzda
katastralnu mapu miesta realizacie diela pre jeho presnu identifikaciu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor uréeny
objednavatelom.

Zhotovitel si zabezpedi pripadné straienie a osvetlenie staveniska polas realizdcie
stavebného diela na vlastné naklady.

Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a 3kody, ktoré vzniknd v dbsledku
nezabezpeclenia straZenia staveniska zhotovitefom.

hotovitel vykonda také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho €asti vhodne zabezpecené
tak, aby nedochadzalo ku Skodam, ktoré vzniknt odcudzenim, poskodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze déjde ku
vzniku Skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto
Zmluvy alebo jeho ¢asti, potom za tdto Skodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom povinny primeranym a preukdzatelnym spdsobom zabezpeéit informovanost
tretich subjektov o prebiehajicich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky
zamedzenia vstupu tychto osob na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze umoini vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohfadom stavbyvediceho alebo majstra, s cielom
odsuhlasit alebo skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym
kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly,
riadne predkladat vietky vyZiadané informacie a listiny tykajlce sa realizacie predmetu
tejto Zmluvy.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia podas realizacie diela, aby nedochadzalo k
porusovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych ndpojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.)

Objednavatel neposkytne zhotovitefovi miesto napojenia sa na elektricki energiu pre
potreby vystavby. Zhotovitel je povinny si zabezpecit elektricki energiu pre potreby
vystavby na vlastné nakiady.

Objednavatel neposkytne zhotovitelfovi odberny bod vody pre potreby vystavby.
Zhotovitel je povinny si zabezpetit odberny bod vody pre potreby vystavby na vlastné
naklady.

Objednavatel a stavebny dozor si vyhradzuji pravo na odsuhlasenie zariadenia
staveniska a postupu realizacie zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko najneskédr ku driu pisomného odovzdania a
prevzatia diela.
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CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Ill tejto Zmluvy je dojednand dohodou
zmluvnych stran na zdklade ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinnej
podoby vyplneného a oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu uspesnym uchddzaéom —
zhotovitelom, ktory je sifastou Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

Cena je pevnd a spracovand v zmysle zdkona NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR
€.18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zdklade podstatnych, funkcnych, kvalitativnych a dodacich
podmienok uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel' ocenil vsetky poloZzky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.

Zhotovitel' prehlasuje, Zze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a
UCelné ndklady na materidl a prace, ktoré su potrebné a ulelné pre vykonanie
stavebného diela s prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy &ini:

325 864,26 € bez DPH slovom: Tristodvadsatpattisic osemstosestdesiatstyri EUR

26 centov
65172,85€DPH20% slovom: Sestdesiatpattisic stosedemdesiatdva EUR
85 centov
391 037,11 € s DPH slovom: Tristodevatdesiatjedentisic tridsatsedem EUR
11 centov

Stcastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su v3etky naklady suvisiace s
realizaciou a UspeSnym odovzdanim stavebného diela objedndvatelovi (zékladné a
vedlajsie rozpoctové naklady + reZijné naklady + primerany zisk + nepredvidateiné
naklady nakolko sa jedna aj o vystavbu a pod. rozloZené rovnomerne vo vietkych cendch
a sadzbdch jednotlivych poloZiek Vykazu vymer — Rozpo€tu). Cena v poZadovanom
¢leneni (bez DPH, sadzba a vySka DPH 20% a vratane DPH v €) musi vychadzat z
oceneného Vykazu vymer.

Pokial z popisu poloZiek vo Vykaze vymer nevyplyva inak, jednotkové ceny obsahuju:

e naklady na zriadenie, Udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska, skladov, kancelaril a
ostatného vybavenia zhotovitela (vratane pripadnych poplatkov za elektrinu, vodného a
sto€ného, tlace a kopirovania, spotrebného materidlu a telekomunikacnych poplatkov),
ktoré si zriadi zhotovitel pred zacatim prac a pocas vystavby,

e naklady na adekvatne zabezpecenie zariadenia staveniska resp. materidlovych skladov
zhotovitela proti odcudzeniu pocas lehoty vystavby, vratane nakladov na straznu sluzbu,
e naklady na provizorne oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizuji prace
podla dohody s objednavatelom,

e naklady na podrobné vytyCenie diela zhotovitefom,

e naklady na vytylenie vietkych podzemnych vedeni ich spravcami, vratane nakladov na
vykon dozoru spravcami pocas realizacie prac, pripadne ostatnych poplatkov a ich sondaz
pred realizaciou, dotknutych realizaciou stavebného diela,

s



e naklady na zaobstaranie akychkolvek inych potrebnych povoleni (okrem stavebnych
povoleni a vyjadreni dotknutych organov Statnej spravy) pred zahajenim prac, vratane
poplatkov,

e vietky naklady na ndkup/zaobstaranie materidlov bez ohlfadu na to, ¢i su vo vykazoch
samostatne uvedené alebo nie, prislusenstvo a pomocné stavebné materialy,

e naklady na vertikdlny a horizontalny presun akychkolvek hmot v akychkolvek
mnoZstvach (materidlu na zabudovanie, vyrobkov, zeminy z vykopu, ornice, odstranenych
podkladov a povrchov spevnenych a nespevnenych komunikacii/chodnikov, pomocného
a podruzného materidlu, vy€erpanej vody z ryh a stavebnych jam a pod.) na stavenisku a
mimo staveniska vratane poplatkov,

e naklady na nakladku/vykladku a odvoz prebytoénej zeminy na sklddku, vratane
poplatkov za zneSkodnenie nebezpecného odpadu do akejkolvek vzdialenosti vratane
poplatkov za uloZenie na skladke,

e naklady na presun hmoét na medzidepénie v oboch smeroch, vrdtane nakladky,
vykladky a poplatkov, vratane nakladov za zriadenie a udrZiavanie medzidepénii,

e naklady na zriadenie a odstranenie vSetkych do¢asnych a pomocnych prac a diel ako
napr. leSenie, podoprenie, hradenie, pazenie stavebnych jam a ryh vratane pripadného
pouzitia stetovnicovych stien a pod.,

e ndklady napr. na vymedzovacie objimky a koncové maniety pri pretlaéanych
potrubiach,

e ndklady na stratné,

e ndaklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovisk, strojov,
pomocného naradia, mechanizacie, leseni, skladovacich pléch a priestorov a pracovnych
pristreskov zhotovitela,

e naklady na ochranu nadvazujucich alebo susediacich pozemkov proti zneéisteniu alebo
poskodeniu a ich odstranenie,

e naklady na cistenie komunikacii, ktoré budi zneéistené vlastnou stavebnou &innostou
pocas celej doby vystavby v zmysle platnych predpisov vratane likvidacie odpadov,

e naklady na zriadenie a odstranenie debnenia vietkého druhu pri betonarskych pracach
vratane dodavky debniaceho materiélu,

e naklady na pripadné doéasné prevedenie, Cerpanie alebo obtokovanie vody v tokoch,
jestvujucich objektoch stavby vratane zhotovenia, prevadzkovania a odstranenia
docasnych hradzok, Cerpacej techniky a prepojeni z akéhokolvek materidlu a potrubf
potrebnych na docasné prevedenie vody, ako aj vratane nakladov na derpanie tychto
vod,

e naklady na Cerpanie podzemnych vod z ryh a stavebnych jam, vratane zaistenia
povolenia, vratane ndkladov na realizovanie cerpacich studni, dodavky ¢erpadiel,
vytlaénych potrubi, drendznych potrubi a poplatkov za vypustanie a pripadné istenie v
zmysle platnej legislativy a vratane nakladov na zaistenie nahradnych zdrojov napdjania a
ich prevadzky,

e ndklady na ochranné opatrenia pre vykonané prace az do doby ich prevzatia
objednavatelom,

e naklady na vykony kompletizacie stavebnej a technologickej ¢asti stavby,

e vieobecné rizikd ako napr. stazené vykopavky, lepivost, stazené dopravné podmienky,
Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy,

o vietky mzdové a vedlajSie mzdové naklady, dane, ndklady na vlastny dozor, odmeny,
odlucné, cestovné a vedlajsie polozky a vydaje,



7.8

7.9

e naklady na zabezpecenie suladu s poZiadavkami na ochranu zdravia a bezpe&nosti pri
praci (paziace boxy, fosne, laty, rebriky, zabezpecenie vykopov, ochranné rukavice, prilby,
obuv, a pod.)

e naklady na zabezpelenie suladu s poZiadavkami ochrany Zivotného prostredia a
likvidacie odpadov, vratane Cistenia komunikacii od vliastnej stavebnej &innosti,

e naklady na zabezpecenie stladu s poziadavkami systému riadenia kvality,

e ndklady na pripadné zabezpelenie pozZiadaviek cestnych a dopravnych organov
(ndkup/lizing, osadenie a udrzba docasnych dopravnych znadiek, zabradli, osvetleni
vykopov, obnova trvalého dopravného znaéenia a pod.) vratane vyhotovenia a schvélenia
projektu organizacie dopravy a s tym stvisiace poplatky,

e ndklady na zdkonnu likvidaciu odpadov vritane vsetkych poplatkov, vratane
odovzdania dokladov o ich nakladani ochjednavatelovi,

e naklady na vykonanie vSetkych skdsok, monitoringov, kontrol, atestov, odbornych
prehliadok, revizii (vratane prvej dradnej skisky vyhradenych technickych zariadeni, ak to
bude potrebné) vratane zabezpecenia a likvidacie skisobnych médii,

o naklady suvisiace so zabezpelenim poZiadaviek poZiarnej ochrany,

e ndklady na vypracovanie Kontrolného a skusobného planu, planu individudlnych a
komplexnych skasok, vratane nakladov na pripadné overenie konstrukénej dokumentacie
vyhradenych technickych zariadeni na Technickej inSpekcii, resp. inej opravnenej osoby,

e naklady na uzavretie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizécii
stavebného diela a Zivelnych pohrom,

e naklady na pripadné vypracovanie podrobnejsej projektovej dokumentécie zhotovitela,
pokial bude pre zhotovitela potrebna,

e naklady na zaznamenanie zmien a odchylok od pdvodnej PD,

e predkladanie dokladov k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela
(stavebny dennik, atesty, certifikdty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov,
predpisané protokoly o skuSkach a revizie, doklady o zdkonnej likvidacii odpadov,
dokumentacia skutoéného vyhotovenia, porealizatné geodetické zameranie jednotlivych
stavebnych objektov a pod. podla pokynov objednavatela) v zmysle Clanku XI bod 11.6
tejto Zmluvy.

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a konecna pocas platnosti tejto

Zmluvy na rozsah prac podla predloZeného vykazu vymer a si v nej zahrnuté vietky

naklady, dodévky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela podta Clanku IlI, IV a VIi

tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane zhotovitela poéas

celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene

sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturacni cenu s DPH, platni v &ase

fakturacie o novu vysku DPH.

Ocefovanie pripadnych naviac préc je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny mbze dojst:

7.9.1 v pripade rozsirenia alebo zuZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom
a pisomne schvaleného statutdrnym organom objedndvatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutdrnym orgdnom
objednavatela,

7.9.3 prizmene zdkonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a préc,
ktoré nie su dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti
dovozu oproti domacej ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,
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7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z dévodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prac uréenych
Statistickym uradom Slovenskej republiky,

7.9.6 v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a podobne), objednévatel pristipi
k Uprave ceny az po prekroceni preukazatelnej celkovej roénej inflacie o viac ako
8 %, ktorej vy3ka je vyhlasovana Statistickym Gradom Slovenskej republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VI
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objedndvatela a z
rozpo&tu EU — v pripade, ze predkladany projekt o NFP bude schvaleny.

NFP je:

- 2 Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Objedndvatel na pinenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu.
Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou
bezhotovostného platobného styku.

V zmysle podmienok Intrukeii k vypracovévaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP“) v
ramci Programu rozvoja vidieka (dalej len ,PRV”), pre zvoleny systém financovania
projektu a stavebného diela, ma zhotovitel pravo na priebeinu &iastkovu fakturaciu za
vykonané prace suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje stavebné
prace v rozsahu préc a dodavok v predloZenom vykaz vymere (Priloha & 1) pod HSV 1 -
Zemné prace vratane odlesnenia podla priloZzenej projektovej dokumentdcie (terminové
vystavenie fakturaénych podkladov uréi objednavatel).

Pred vystavenim faktury zhotovitela, vykonané prace predloZi zhotovitel na kontrolu
prostrednictvom Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Supisu
vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru a objednavatelovi, ktori tieto vykonané
prace najskor skontroluju.

Vystaveniu a uhrade prislusnej vystavenej faktire objedndvatelom zhotovitelovi
predchddza odsuhlasenie Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a
Supisu vykonanych stavebnych prac stavebnym dozorom a objednavatelom v bezchybnej
podobe, a to v lehote obycdajne do 5 pracovnych dni od ich obdrZania.

Faktdra musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu. St€astou faktiry musia byt aj
odsuhlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a objednavatelom.

Faktura bude vystavena v 6 origindloch a musi obsahovat vietky néleZitosti poZadované
prisluSnymi vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFP podfa tejto
zmluvy.

Objednavatel poZaduje, aby vystavena faktura zhotovitefom obsahovala miniméine
nasledujuce naleZitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikaéné Eislo, identifikaéné Eislo pre dafi, dafiové
identifikaéné &islo,

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,
- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti fakttry a datum zdanitefného plnenia, /
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- meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebného diels,

- poradové Cislo faktary,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovt fakturovant cenu v €,

- oznacenie pefiainého Ustavu a Cislo GUétu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela a pripadne projektu, o
financovanie ktorého sa objednavatel uchadza.

Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel ku kaZdej vystavenej faktdre priloZil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protoko! o vykonanych stavebnych pracach,

- Stipis vykonanych stavebnych préc tykajucich sa prisludného fakturaéného obdobia,

- fotodokumentdciu na CD tykajucu sa prac uvedenych v prislusnych fakturaénych
podkiadoch,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré st potrebné pre preukazanie
druhu a rozsahu prace,

- v pripade potreby — ich fakturdcie, zhotovitel priloZi aj doklady o uloZeni stavebnej sute
na organizovanu skladku odpadu a doklady o uloZeni materidlov vhodnych na recyklaciu
(druhotné suroviny) do prislusnych zbernych surovin. Zhotovitel sa zavédzuje predloZit k
listinnej podobe aj elektronickd verziu faktir s prilohami vo forméte .xls na CD/DVD
nosici,

Objednavatel’ vrati faktiru, ak tato neobsahuje ndleZitosti dafiového dokladu, resp.
neobsahuje naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.
Objednavatel’ je povinny takito faktiru vratit zhotovitelovi poéas plynutia lehoty
splatnosti. Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktury a nova splatnost zaéne plynuit od
dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitelom objednévatelovi.

Zhotovitel je povinny dorudit vystavenu fakturu s jej odsuhlasenymi povinnymi prilohami
stavebnym dozorom objedndvatelovi a stavebnému dozorovi do nasledujiceho
kalenddrneho dna po jej vystaveni, inak ma objednavatel pravo poZadovat od zhotovitela
opatovné vyhotovenie faktury s aktudlnym datumom a jej opatovné doruéenie v zmysle
predchadzajucej casti tejto vety. Uvedend povinnost zhotovitela vyplyva z podmienok
InStrukcii k vypracovévaniu ZoP, pre zvoleny systém financovania projektu a stavebného
diela, aby mal objednavatel ¢as na pripravu ZoP.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, v zmysle fakturaénych podkiadov
zhotovitela bude vykonand na zéklade:

- skutone vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatelovi,

- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti fakttry s fakturaénymi podkladmi uvedenymi v
bode 8.8 tejto Zmluvy,

- schvdlenej ZoP, ktorej sti¢astou bude aj prisluéna faktira s fakturaénymi podkladmi.
Platobna povinnost objednavatela sa povaZuje za splnend v den, ked bude na ucte
zhotovitefa pripisana z jeho bankového Gétu prislusna platba v sulade s ods. 2 § 339
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi odmenu len za skutoéne vykonané prace
vyuctované v zmysle ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer, podrobne
Specifikovaného v Prilohe ¢.1, 2 k tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené objedndvatelom
a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpoéitané (nebudu fakturované), a to v cene v
akej s zahrnuté do ponukového rozpoétu — oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu.
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8.15 Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoétu — oceneného
Vykazu vymer - Rozpoctu mozno uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali
objedndvatel.

8.16 V zmysle podmienok In3trukcii k vypracovévaniu ZoP v ramci OP, pre zvoleny systém
financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 driovi
splatnost faktur, priCom sa tato doba poéita odo dfia doruéenia faktiry objedndvatelovi
podla § 340 b) Obchodného zdkonnika. O datume uspednej administrativhej kontroly RO
bude objednavatel zhotovitela informovat bezodkladne.

8.17 Za neuhradenie faktury objedndvatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel ndrok na
zaplatenie Uroku z omeskania vo vy$ke 0,05% z neuhradenej sumy prisluinej faktiry za
kazdy kalendarny denl omeskania, aZ do splnenia zmluvnej povinnosti. Poas omegkania s
thradou faktiry objednavatelom sa zhotovitel zavizuje neprerusit realizaciu stavebného
diela.

8.18 Objednavatel ma voti zhotovitelovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV tejto
Zmluvy.

819 V pripade kontroly vykonanych prac zo strany poskytovatela alebo iného kontrolného
organu, zhotovitel je povinny predloZit vietky vyZadované doklady v takom rozsahu, aby
kontrolny organ mohol posudit opravnenost schvéleného rozsahu prac stavebnym
dozorom a objedndvatelom. Pokial kontrolny orgdn zisti akykolvek nesulad medzi
skutoéne vykonanymi pracami a pracami schvalenymi stavebnym dozorom,
objednavatelom a uhradenymi objednavatelom, zhotovitel je povinny akceptovat toto
zistenie a postupovat v zmysle pokynov stavebného dozoru alebo objednavatela. V
pripade zistenia neoprdvnene vyfakturovanych ¢iastok zhotovitel je povinny tieto &iastky
dobropisovat alebo vrétit objednavatelovi inym dohodnutym spdsobom (napr. odpoétom
z nasledujicej faktury).

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

9.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit stavebné dielo 3pecifikované v Clanku Il tejto Zmluvy a
odovzdat ho riadne a véas objednavatelovi.

9.2 Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného v tejto Zmluve za Uhradu, a to na zdklade pisomného pokynu
objednavatela alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

9.3 Zavdzok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitefom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne
ukonéené dielo prevziat a zaplatit zart zmluvne dohodnutt cenu.

9.4  Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodriiavat

zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie
predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zdkona €.124/2006 Z.
z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najma Ze bude
dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri uskuto&hovani
stavby. Zodpovednost za $kodu spdsobenu nedodrianim predmetnych predpisov znasa
zhotovitel' v pinom rozsahu.

9.5 Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zdujme dosiahnutia zodpovedajlcej kvality stavebného diela
pouZije v zmysle zdk. ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorsich pravnych predpisov na jeho
realizdciu len stavebné vyrobky splfiajice podmienky zakona & 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich predpisov, resp. zdkon €. 264/1999 7. z. 0/



9.6

9.7

9.8

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

certifikacii vyrokov, t.j. pouZije vyrobky a materidly v zmysle ponukového rozpoétu do
verejného obstaravania a prislusné doklady predloZi objednavatefovi ku kontrole pred ich
objednanim alebo zabudovanim a suhrnne pri preberacom konani stavebného diela.
Tieto vyrobky musia mat minimalne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer -
Rozpocte.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze predloZi najneskor ku driu odovzdania staveniska Poistnu
zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela a Zivelnych
pohrom. Ndklady za uvedenu cinnost st zhotovitelom kalkulované v celkovej cene
predmetu tejto Zmiuvy.

Zhotovitel' sa zavadzuje dodat, ako Prilohu £.1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz
vymer - Rozpocet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiéi), vychddzajic pritom z
listinnej ponuky do verejného obstaravania.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutoéfiovania stavby preberd zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: na parceldch CKN 8, 19, 21, 23 k.u.
Zélesie (okr. Sabinov

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdriani pisomnej vyzvy
objednavatela na prevzatie staveniska zhotovitelovi,

- termin zacatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dfia
odovzdania staveniska,

- termin ukoncenia realizdcie stavebného diela: do 18 mesiacov odo dfia uGéinnosti
uzatvorenia zmluvy a ndsledného odovzdania staveniska objednavatelom pre
zhotovitela, do terminu UspesSného odovzdavacieho a preberacieho konania.

Ukonéenim realizacie stavebného diela Uspesnym odovzddvacim a preberacim konanim
sa mysli prebratie stavebného diela od zhotovitela objedndvatelom s vyhotovenim Zépisu
z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a
dalSich vad braniacich bezpetnej prevadzke a uZivaniu stavebného diela. Lehota
realizacie stavebného diela uvedena v predchadzajlicom bode 10.2 je maximalna; pevna
a nemennad z dovodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo v
zmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela (Priloha €.2 tejto Zmluvy).

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju
povinnost plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objedndvatela, pricom lehota
realizacie sa predlZi o tuto dobu.

Pokial' dojde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového riesenia,
ktoré si vyZiadaju zvacSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a
Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa moze pred|it termin dokonéenia diela o
dobu potrebni na realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac, a to formou
pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel' je v omeSkani, ak nesplini svoje zavazky vyplyvajice z tejto Zmluvy riadne a
véas, a to az do doby poskytnutia riadneho pinenia, alebo do doby, ked zavazky
vyplyvajuce z tejto Zmluvy zaniknu inym spdsobom.



11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moZe byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné
nedorobky braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich Uplného odstranenia
zhotovitefom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace
riadnej a bezpecCnej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢ stavebné
dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné
nedorobky spolu s lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel zavizuje odstranit.
Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami,

~ zjavnymi nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati

stavebného diela az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel spIni svoj zmluvny zdvazok ukonéenim a odovzdanim predmetného

stavebného diela. Zhotovitel ozndmi objednavatelovi 10 pracovnych dni vopred, Ze

stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o

¢om bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi

stavebny dozor.

Objednavatefom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre déely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objedndvatela a

zhotovitela s poZadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalich

vad braniacich bezpeénej prevadzke a uZivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat objednavatelovi v min. 4 exemplaroch:

a) projekt skutoéného vyhotovenia na zaklade kompletného geodetického
zamerania stavebného diela, vr. vSetkych kriZovanych inZinierskych sieti a pod..
Zhotovitel si zabezpeti na viastné naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych
zmien oproti PD do projektu skutocného vyhotovenia,

b) geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii.
Polohové a vyskové zameranie skutoéného vyhotovenia dokonéenych objektov
alebo ich casti, pri podzemnych vedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim.
Geometrické plany trvalych objektov a geometrické plény pre zriadenie vecného
bremena nie st potrebné.

c) elaborat kvality,

d) véetky potrebné porealizacné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do
spatného uzivania, vyjadrenie spravcov inZinierskych sieti, spravcov vodnych
tokov a pod.), '

e) stavebné denniky,

f) prevadzkovy poriadok — nie je potrebny,

g) zaznam o zaskoleni obsluhy — nie je potrebny,

h) osvedCenia a zdvdzné odborné stanoviska Technickej indpekcie, Stavebnej

inSpekcie, Regionalneho tradu verejného zdravotnictva, Indpektordtu prace a
pod. — nie su potrebné,

i) pripadné zdznamy skusok a suhlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov
inZinierskych sieti dotknutych realizéciou,

i) protokoly o vykonani jednotlivych skusok,

k) dokumentdciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a

stavebnych doddvok (atesty, certifikdty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych




vyrobkov, osvedCenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov
podfa STN EN a pod.),
) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezadatie odovzdavacieho a
preberacieho konania.

11.7  Zhotovitel odovzdad objedndavatelovi vietky platné atesty poufitych a zabudovanych
vyrobkov a materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (zakon
¢. 133/2013 Z. z., 264/1999 Z. z., 520/2001 Z. z., spravy, revizie, skusky, zarucné listy
pouzitych vyrobkov, konStrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskdr 5 pracovnych dni
pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vietko minimaine v 3tyroch
exemplaroch.

11.8 Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednéavatefovi suhrnnd fotodokumentdciu
realizovanych stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to
vSetko minimalne v Styroch exemplaroch (fotodokumentdcia archivovana na CD/DVD
nosici), najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

11.9 Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden
celok.

11.10 Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,
objedndvatel sa zavdzuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom
zhotovitelom.

ELANOK Xii
Vady diela

12.1 Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v
zmysle prisluSnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.

12.2  Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri
plneni zavazkov tejto Zmluvy.

12.3  Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti urené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého objednavatefom pre
zhotovitela.

12.4 Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy$uju cenu stavebného
diela, sa nepovaZzuju za vady, ak boli dohodnuté aspofi sihlasnym zépisom v stavebnom
denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatelom a zastupcom zhotovitela.

12.5 Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spOsobilo poufitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri
vynaloZeni odborne] starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne
objednavatela upozornit a objednavatel na ich pouiiti trval. Zhotovitel takisto
nezodpoveda za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednadvatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil {musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tlito nevhodnost nemohol zistit.

12.6  Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akdkolvek odchylka v
kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,
PD, v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uZivaniu diela.

12.7  Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéena
praca oproti PD vrdtane pripadnych dopinkov.



12.8 Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt
reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s
uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebného dielo so
zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat Zapis o odovzdani a
prevzati stavebného diela aZ do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych
nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytni sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich
reklamovat u Zhotovitela bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér do
7 pracovnych dni po jej obdriani a dohodnit s objedndvatefom spdsob a
primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej
Casti diela predlZuju zaruéné lehoty podla tejto Zmiuvy.

12.9 Ozndmenie vad (reklamdacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

12.10 Objednavatel v oznameni o vadach, podla predchadzajiceho bodu, moze zaroveri urtit
akym spOsobom poZaduje vady predmetného diela odstranit.

12.11 Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklaméciu.

12.12 O vybaveni reklaméacie vykonajui zmluvné strany pisomny zdznam.

12.13 V pripade ak sa ukazZe, Ze vada stavebného diela je neopravitelnd, Zhotovitel sa zavazuje
dodat plnohodnotni ndhradu alebo objednavatelovi poskytnit primerant zfavu z
odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finanénu nahradu. Pripadnou zlavou a
finanénou ndhradou nie je dotknuté pravo objednavatela na zéruku.

12.14 Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v désledku poru3enia
povinnosti zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny
havarijny stav odstranit na vlastné naklady.

12.15 Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej skody musia zmluvné strany
urobit vSetky nevyhnutné opatrenia a Ukony, aby sa zabrénilo hroziacej 3kode a ak by
vznikla, aby sa zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej
nasledky.

12,16 V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom
rozsahu za vzniknutu Skodu.

CLANOK X
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

13.1  Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku X! tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dia Uspesného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitela objednavatelom. Tato zaruéna doba neplati pre tie ¢asti a zariadenia diela, na
ktoré vyrobca poskytuje int zaruénu dobu (stroje, zariadenia), tu plati zéruéna doba 24
mesiacov odo dna uspesného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela
objednavatelom. PoZadovana zaruc¢na doba je v stlade s §12 ods. 1 pism. b) bod 4 zdkona
€.254/1998 2. z. o verejnych pracach. /
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13.3

13.4

14.1

14.2

15.1

Zhotovitel zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podla PD, ktory bol
odovzdany objednavatelom zhotovitelovi, Vykazu vymer — Rozpo€tu a podia podmienok
tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti
dojednané v tejto Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté viastnosti, ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady,
ktoré by narusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k obvyklym
alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

Plynutie zaruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho &ast sa prerusi diiom
uplatnenia prava objedndvatefa na odstranenie vad - dorucenim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zdvazkov podla tejto
Zmluvy su:

- za objednavatela:

Titul, meno, priezvisko Funkcia Telefon, E-mail

Ing. Peter Sasarak konatel 0905 632 484

- za zhotovitela:

Titul, meno, priezvisko Funkcia Telefon, E-mail
FrantiSek Onderco konatel 0905 357 173
Jozef Solar Konatel 0905 259 679

remopel@remopel.sk
051 489 2512

Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mozu byt vykonané doporuéenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tGto Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutdch, ktoré je zhotovitel

povinny uhradit objednavatelovi:

15.1.1 za vcasné neukonéenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto
Zmluvy UspesSnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych



15.2

15.3

16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

podmienok z dovodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo
vyske 0,05% z ceny diela (bez DPH) za kaZdy deri omeskania do max. vy$ky 10 % z
ceny diela. ‘

15.1.2 za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov
vyplyvajucich z odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote
zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvnd pokuta 100,00 € s DPH za
kazdy zacaty den omeskania, ktoru je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi.

15.1.3 za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizécii
predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrdm, ku dfiu odovzdania
staveniska sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € s DPH za kaidy zalaty defi
omeskania.

15.1.4 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby
objedndvatela a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v
aktudlnom dni sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo.
Uvedenu zmluvnu pokutu je moZné uloZit aj opakovane.

15.1.5 za porusenie povinnosti zhotovitela v pravidelnych intervaloch vyhotovovat a
odovzddvat elektronickd fotodokumentéciu objedndvatelovi v zmysle Clanku V
tejto Zmiuvy sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo.
Uvedenu sankciu je moZné uloZit aj opakovane.

15.1.6 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH za
kazdy zadaty defi omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouZiju pisomnu formu s

datumom splatnosti 30 dni od jej dorufenia. Zmluvnd pokuta bude uhradend

bezhotovostnym spdsobom na Glet objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na
zmiuvnej strane, ktord si uplatriuje zmluvnu pokutu.

Vznik ndroku na zmluvnd pokutu podia tejto Zmluvy je nezévisly a nevyluéuje narok na

nahradu 3kody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel mdZu odstipit od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spésoboch podla § 344
a nasl. Obchodného zakonnika €.513/1991 Zh. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.
Objedndvatel' a zhotovitel mdzu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, aviak len v
pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym,
Ze pred jednostrannym odsttpenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne,
poskytnu druhej zmluvnej strane primerand (najdihiu 30-dfiovd) lehotu na dodatoéné
plnenie. Ustanovenia bodu 16.16 ostavaju zachované.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych povinnosti
jednou zo zmluvnych stran, zmluvnd strana, ktora odsttpenie od tejto Zmluvy iniciovala
berie na vedomie, ze si voCi nej mobze uplatnit druhd zmluvna strana ndhradu za
vzniknutud preukdzatelnu Skodu.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviujicim objedndvatela
odstupit od tejto Zmluvy je:

a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,
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16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho
¢asti podla Clanku Il tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

c) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych drioch, ktoré
pretrvava napriek predchddzajucemu pisomnému upozorneniu zo strany
objednavatela,

d) vadné plnenie zhotovitela, ktoré zhotovitel napriek predchadzajicemu
pisomnému upozorneniu objednavatela v primerane uréenej lehote neodstranil,

e) neplnenie zavazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednavatela,

f) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

g) pokial' bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednévatela opravriujicim Zhotovitela
odstupit od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objedndavatel v trvalej platobnej neschopnosti dihsej ako 120 dni,
b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti.

Za podstatné porudenie tejto Zmluvy sa nepovaZzuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran
nie je schopna plnit svoje zavazky z dévodov vy3ej moci.

Vy$Sou mocou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpeéit pred
uzavretim tejto Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patriéne vyhnit alebo ju
prekonat,

d) ktord nie je moZné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

Vyssia moc zahffa najma, nie viak vyluéne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revollcia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

Zmluvna strana, ktora je dotknutd pdsobenim vy$3ej moci je povinnd na poZiadanie
druhej zmluvnej strany predlozif potvrdenie o existencii vy$ej moci vydané Statnym
organom.

Za vy33iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy $trajk
vedeny zamestnancami zmiuvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmiuvné terminy sa predlZuji o
trvanie vy$Sej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nésledkov.

Ucinky odstipenia od tejto Zmluvy nastavaju dorulenim pisomného ozndmenia o
odstupeni druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy
zhotovitel prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdriov od doruéenia tohto
pisomného ozndmenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

V pripade odstipenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych strén, ma zhotovitel
narok na udhradu skutoCne realizovanych prac, odsthlasenych objednéavatelom a
stavebnym dozorom ku dniu dorucenia pisomného ozndmenia o odstlpeni druhej
zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uhradit naklady, ktoré vznikni objedndvatelovi v suvislosti s
odstupenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre thradu
nakladov zo strany objedndvatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy
dojde z dévodov na strane objednavatela.
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17.3

18.1

18.2

18.3

18.4

Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat pravo objednavatela odstupit od tejto Zmluvy, ak
nastand podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmiuva, priéom za
podstatné zmeny okolnosti sa povazuje:

- nenadobudnutie U¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP z Programu rozvoja vidieka 2014-
2020 medzi P6dohospodarskou platobnou agenturou a objednavatefom tejto Zmluvy,

- pozastavenie poskytnutia nenavratného finanéného prispevku na realizaciu predmetu
tejto Zmluvy za ktorych verejny obstardvatel — objednavatel vykonal verejné
obstardvanie.

Pri odstupeni objednavatela od tejto Zmluvy v dosledku predchadzajicej vety neplati
narok zhotovitela uvedeny v Clanku XV tejto Zmluvy.

CLANOK XviI
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel' zisti skutocné a vaine vady PD, realizdciou ktorych by porusil pravny
predpis, Uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeénost Zivota alebo zdravia,
alebo poskodil majetok objedndvatela a tretich osdb, je povinny na ne bezodkladne
upozornit objednavatela a stavebného dozora cestou zdpisu v stavebnom denniku, a to s
prislusnym odbornym odovodnenim,.

Ak objednavatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na
vyhotoveni prac podla PD, nezodpovedda zhotovitel za vady, ktorych pdvod spoéiva v
takychto vadach.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykondavanie ¢innosti v rozsahu Clanku Ill tejto
Zmluvy.

CLANOK XVl
Obchodné tajomstvo a povinnost miéanlivosti

Zmluvné strany tymto bert na vedomie, Ze su povinné zachovavat ml¢anlivost o vietkych
a akychkolvek dévernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana
povaiuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. €.513/1991 Z7b.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stani strandm zname pri
plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost ml¢anlivosti ostava platna a ucinna aj po zaniku
tejto Zmluvy.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informdcie nepoutzije pre iné tcely, neZ pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informdcie, ktoré su beine dostupné tretim osobam, a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajicim spésobom,

- kontrolne orgény objednavatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma akékolvek informacie tykajuce sa
vedenia Uuctovnictva druhej zmluvnej strany, ndkladov, wvynosov, obratu, zisku,
obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov a podnikatelskych planov, spdsobu
zabezpedenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organizaénych a inych
skutocnosti a poznatkov, ako aj ostatnych skutoénosti tvoriacich know-how.



19.1

19.2

19.3

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci

Opravneni kontrolni zamestnanci budi méct uplatfiovat voéi zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v sdvislosti s realizdciou predmetu tejto
Zmluvy pocas piatich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Oprdvneni zamestnanci su najma:

a) povereni zamestnanci Polhohospodarskej platobnej agentiry — Ministerstva
pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva financii SR, Najvy3sieho
kontrolného uradu, prislusnej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu &erpania finanénych
prostriedkov zo Statneho rozpoftu SR v zmysle zakona ¢.523/2004 Z. z. o
rozpoctovych pravidlach v zneni neskorsich predpisov,

c) riadne splnomocneni zdstupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi, v stilade s pristusnymi predpismi.

Objednavatel a zhotovitel sa zavdzuju strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s

dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a G€innosti Zmluvy

o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami v zmysle &ldnku 12 VZP Zmluvy o poskytnuti

NFP a poskytnut im vietku potrebnu suéinnost.

CLANOK XX
Zavereéné ustanovenia

Vsetky pisomnosti sa budu dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Uvode
tejto Zmluvy. Pisomnost sa povaZuje za dorucenu aj v pripade uplynutia jedného dna,
odo dnia, kedy bola pisomnost vratena odosielatelovi z ddvodu nemoznosti jej doruéenia,
alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna
odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

Tato zmluva sa stava platnou diiom jej podpisania oprdvnenymi zastupcami oboch
zmluvnych strdn a ucinnou dilom uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP z Programu rozvoja
vidieka 2014-2020 medzi Pddohospodérskou platobnou agentirou a objednavatelom
tejto Zmluvy. O nadobudnuti Ucinnosti tejto Zmluvy tj. o détume Gdinnosti zmluvy o
poskytnuti NFP z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 medzi Pddohospodarskou
platobnou agentirou a objednavatelom tejto Zmluvy, bude objednavatel’ informovat
zhotovitela pisomnou formou. Uzatvorenie tejto Zmluvy sa uskuto&ni najskér 16. defi odo
da ozndmenia kladného vysledku z verejného obstardvania tykajuceho sa predmetu
tejto Zmluvy zhotovitelovi.

Zmluvu je moiné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzdjomnej
dohode zmluvnych stran.

Zhotovitel prehiasuje, Ze bude plne reSpektovat ustanovenia Obchodného zédkonnika v
platnom zneni podia dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 aZ § 565.

Zmiuvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajtice z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutdrnych organov.

‘Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tdto Zmluva neupravuje niektoré vzajomné

vztahy a zavdzky, budi sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididrne
Obcianskeho zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie si celkom alebo séasti uéinné
pripadne stratia G€innost neskor, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoven.



Namiesto netcinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije Uprava,
ktora sa, pokial je to moZné Co najviac priblizuje zmyslu a tcelu tejto Zmluvy, pokial pri
uzatvarani tejto Zmluvy Ucastnici tuto otazku brali do tvahy.
20.8 Prdva a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na néastupcov
zmluvnych stran, to znamena nastupcov objednavatela a néstupcov zhotovitela. « -
20.9 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) su pre
objedndvatela a 2 (dve) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originélu.
20.10 Ucastnici tejto Zmluvy prehlasujd, Ze si tito Zmluvu precitali, Ze suhlasia s jej obsahom,
Ze tato bola spisand na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola
- dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dbkaz toho
pripajaju svoje podpisy.

"~V Sabinove V Sabinove

dita 8270, 2075 dfia 28.09.2015

Za objedndvatela: Za zhotovitela:

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnd sudast tejto Zmluvy su:

-priloha¢.1 - naceneny poloZzkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vrédtane
nacenenej rekapitulacii ndkladov stavby

-priloha&.2 - vecny a ¢asovy harmonogram stavby pre celti stavbu s prehfadnym zobrazenim
vazieb medzi procesmi
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